






**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ค่าสมาชิกข้อมูล Biofuels Alert pages จาก Platts
(ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองนโยบายปิโตรเลียม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 510,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒**
เป็นเงิน 509,291 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 31.15 บาท/เหรียญสหรัฐ: USD)

4.1 Biofuels Alert (Platts on the Net)	11,290.00 USD
4.2 Market Data Biofuels add-on to PGA/PBF (Platts on the Net)	3,954.00 USD
รวมเป็นเงิน	<u>15,244.00 USD</u>
รวมเป็นเงิน (15,244.00 USD X 31.15 บาท)	474,851.00 บาท
4.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	34,440.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>509,291.00 บาท</u>

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัท S&P Global Platts

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| 6.1 นางกานดา เพชรไทย | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |  |
| 6.2 นางอาจารย์ เกียรติเฟื่องฟู | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |  |
| 6.3 นางสาวชिरา จิตต์ปราณี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |  |
| 6.4 นางสาวกนกพร โพธิ์สุรย์ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |  |
| 6.5 นางสาวอัศนีศ ศิริพัฒน์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |  |

