

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแพลตฟอร์มกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๖,๘๘๙,๖๐๐ บาท
(สี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 25 ก.พ. 2569
เป็นเงิน ๔๗,๐๐๓,๐๔๔ บาท สี่สิบล้านสามพันสี่สิบบาทถ้วน
๕. ค่า Hardware } ๒๔,๙๙๙,๔๘๐ บาท
๖. ค่า Software }
๗. ค่าพัฒนาระบบ ๒๑,๔๖๓,๓๑๔ บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๕๔๐,๒๕๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๙.๑) นางสาวนุจรีย์ เพชรรัตน์ นุส
ผู้อำนวยการกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
 - ๙.๒) นางสาวกนกวรรณ เส็งประถม กนก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 - ๙.๓) นางสาวศุภัชญา ชนชนะชัย ศุภ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 - ๙.๔) นายคิตภักดิ์ บุญรอด ค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 - ๙.๕) นางสาวดวงทิพย์ ลาววัณษ์เสถียร ดาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑) ใบเสนอราคา ๓ บริษัท ได้แก่ (๑) บริษัท แพร์กม่า เทคโนโลยี จำกัด (๒) บริษัท เอ็นพีพี สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด และ (๓) บริษัท P2S Smart Tech จำกัด
 - ๑๐.๒) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘
 - ๑๐.๓) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ ๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า